

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-00000202/0000122

Végző kedvezményezett neve:

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM**

Projekt címe: **21. századi szakképző**

intézményfejlesztési program –

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Projekt azonosító száma:

RRF-2.2.2-23-2023-00013

Támogatási Szerződés – 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság** (telephely: 1139 Budapest, Váci út 81-83., képviseli: Greinstetter Balázs gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató) - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs főigazgató

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrésről a **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**, mint végző kedvezményezett (a továbbiakban: **végző kedvezményezett**),

Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 831983

Adószám: 15831983-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10028007-00335261-06070018

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ambrus Norbert kancellár

Támogató és végző kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több végső kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a végső kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a végső kedvezményezettek közti viszonyokat a hatályos támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

A jelen Szerződés módosítását aláíró végső kedvezményezett a Szerződés módosítását, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

I. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül RRF-2.2.2-23 „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett **RRF-2.2.2-23-2023-00013** azonosító számon regisztrált, 2023.06.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023.09.20. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A Szerződés 2023.12.11. nappal lépett hatályba.

Végső kedvezményezett a 2023.12.22-én benyújtott 1. sorszámú módosítási igényében kezdeményezte a projekt mérföldköveihez kapcsolódó adatok módosítását a Felhívás 5. pontjában előírtaknak megfelelően, mely változások a 2024.01.04-én hatályba lépett változásbejelentés keretében kerültek átvezetésre és a Támogató által jóváhagyásra.

II. Módosítás indoka

Végső kedvezményezett 2024.07.29. napján az EPTK felületen benyújtotta a Szerződéshez kapcsolódó 4. sorszámú módosítási igényét, melynek keretében módosításra kerültek az EPTK felületén a képviselő adatai, átláthatósági nyilatkozat és a megvalósítási helyszínek funkciók, valamint a mérföldkövek funkcióban az 1., 2., és 5. számú mérföldkövek esetén felhasználni tervezett támogatás összege.

A változások a projekt adatlapon megfelelően átvezetésre kerültek, a kért módosítások megfelelnek a Felhívás vonatkozó pontjaiban foglalt elvárásoknak.

Egyéb módosítások

Támogató általi adminisztratív jellegű módosítások

➤ Projekt forrásai adatok korrigálása

‘A Projekt forrásai’ című 2. melléklet táblázatában szereplő ‘IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás’ sor megbontása nem a hatályos költségvetésben szereplő adatokkal összhangban került rögzítésre a Szerződés megkötésekor, ezért jelen szerződésmódosítás keretében a Lebonyolító szerv által

adminisztratív jelleggel korrigálásra kerülnek a IV/1 RRF támogatás le nem vonható ÁFA része (375 056 031 helyett 375 421 686 Ft), illetve a IV/2 Hazai forrásból finanszírozott kiadások (1 719 935 helyett 1 354 280 Ft) sorokon szereplő összegek.

➤ Monitoring mutatók adatainak rögzítése

A Szerződés 'A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei' című 5. melléklete kiegészítésre került 'A PROJEKT MONITORING MUTATÓI' táblázattal, melyben a Felhívás 6.1. pontjában meghatározott cél vállalások kerültek rögzítésre a projektre vonatkozóan az EPTK felület Monitoring mutatók funkciójában megadott adatok alapján.

Támogató és Lebonyolító Szerv személyében történt változás

A kormányzati szerkezetátalakítás nyomán a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a Kormány európai uniós források felhasználásért felelős tagja 2024. január 1. napjától a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet (RRF rendelet) 1. melléklete alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium került kijelölésre a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv I. – IX. programterületei és Magyarország REPowerEU terve vonatkozásában nemzeti hatóságként, illetve szintén az RRF rendelet 1. melléklete jelöli ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot lebonyolító szervként a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv I. – VIII. programterületei és Magyarország REPowerEU terve vonatkozásában.

Fentiek, és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) és (5) bekezdései alapján **a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv tekintetében 2024. január 1. napjától** a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében **a Miniszterelnökség jogutódja a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.**

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXV. törvény) 33/B. § (1) bekezdése alapján az európai uniós fejlesztéspolitikával kapcsolatos kormányzati feladatok irányításáért az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter felelős.

A 2018. évi CXXV. törvény 33/B. § (2) bekezdése c) pontja, továbbá Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján a nemzeti hatósági és lebonyolító szervei feladatok ellátására kijelölt szervezet a **Nemzeti Fejlesztési Központ.**

Fentiek és a 2018. évi CXXV. törvény 300/D. § alapján **a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv tekintetében 2024. augusztus 1. napjától Nemzeti Hatóságként** a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium **jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Központ Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Főigazgatósága, Lebonyolító Szervként** a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium **jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatósága.**

A Támogató és Lebonyolító Szerv személyében történt változás, valamint a végső kedvezményezett által kezdeményezett módosítás került átvezetésre jelen szerződésmódosításban.

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2023. év 12. hónap 11. napján aláírt Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződés 1. számú módosításához csatolt 4 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” -ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 1. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt:, 202... év hónap ... napján. Támogató képviseletében eljáró P.H. Kelt: Budapest,
---	--

Módosult mellékletek:

2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
7. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	1 562 700 020	100,00%
Projekt elszámolható költsége	1 562 700 020	100,00%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	376 775 966	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	375 421 686	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	1 354 280	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	1 939 475 986	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	I. Mérföldkő	2023.12.31.	A műszaki tervek elkészítésére vonatkozó beszerzések / közbeszerzési eljárások megkezdésre kerülnek. Benyújtásra kerül a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolója és a releváns dokumentumok (pl.: tulajdonosváltozás bejelentésének igazolása, beszerzések / közbeszerzések megkezdését igazoló dokumentumok) a Nemzeti Hatóság számára	49 387 000
2.	II. Mérföldkő	2024.06.30.	A műszaki tervek elkészítése, hatósági engedélyezési eljárások lezárása: az engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációk elkészülnek, ahol releváns bejelentés lezárul, ahol szükséges az építési engedély hatályba lép. A szakmaspecifikus IKT és egyéb eszközök kerülnek beszerzésre a kapcsolódó beszerzési/közbeszerzési eljárás(ok) megkezdésre kerülnek. Benyújtásra kerül a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló és a releváns dokumentumok (pl.: elkészült tervdokumentációk, engedélyek, beszerzés/közbeszerzés megkezdését igazoló dokumentumok) a Nemzeti Hatóság számára.	46 648 760
3.	III. Mérföldkő	2024.12.31.	Az infrastrukturális beruházások kivitelezéséhez kapcsolódó beszerzési eljárások lezárulnak.	607 350 220
4.	IV. Mérföldkő	2025.06.30.	A projektben tervezett szakmaspecifikus IKT eszközök és egyéb eszközbeszerzések eljárása lezárása megtörténik, a szerződés megkötésre kerül. Az építési beruházás (új építés, felújítás, bővítés) kivitelezés készültségi foka eléri az 50%-ot. Benyújtásra kerül a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolója és a releváns dokumentumok (pl.: szerződés, építési napló, műszaki ellenőr teljesítés igazolása) a Nemzeti Hatóság számára.	351 030 798

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5.	V. Mérföldkő	2025.12.31.	Az infrastrukturális beruházások kivitelezése eléri a 85%-os készültségi fokot.	491 890 732
6.	VI. mérföldkő	2026.03.31.	Az építési beruházás kivitelezések és energetikai infrastruktúra fejlesztések készültségi foka eléri a 100%-ot, az átadás- átvétel megtörténik, használatba vételi eljárás lezajlik. A szakmaspecifikus, IKT eszközök és egyéb eszközök beszerzésre kerülnek, az eszközök átadása a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban támogatott szakképző intézmények és szakképzési centrumok számára megtörténik. Benyújtásra kerül a projekt záró szakmai beszámolója, amelyben bemutatásra kerül a projekt teljes körű megvalósítása és a releváns dokumentumok csatolásra kerülnek (pl.: használatbavételi engedély, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, átadás-átvételi dokumentáció stb.) a Nemzeti Hatóság számára.	16 392 510

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
A fejlesztés eredményeképpen elért energetikai megtakarítás (%), Beruházással érintett terület (m2)	A magas színvonalú tanulási környezet kialakítása érdekében a szakképzési centrumok fejlesztéssel érintett intézményekben a programban megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően, az érintett épületek végső energiafelhasználása 30%-al csökken. A beruházás végén a felújított intézmény összes hasznos alapterülete. Eredmény számszerűsíthető célértéke: összesen 1718,99m2 (~1719m2) energetikai fejlesztést szolgáló beruházással érintett terület.	2	db

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés eredményeként korszerű infrastruktúrával rendelkező szakképzési centrumok száma	db	2026.03.31.	1	1	1
A 21. századi szakképző intézményfejlesztési programba bevont legalább 16 szakképzési centrum infrastrukturális fejlesztése	m ²	2026.03.31.	1 719	1 719	1 719
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	fő	2026.03.31.	0	0	0
IKT-eszközök beszerzése a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban támogatott, nem állami fenntartásban lévő szakképző intézmények és legalább 16 darab szakképzési centrum intézményei számára	db	2026.03.31.	0	0	0

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	6900	Makó	Bajza utca 71-73.
Nem	6900	Makó	Posta utca 4-6.
Nem	1089	Budapest	Kálvária tér 7.
Nem	1138	Budapest	Esztergomi út 31-39., HUB 3. épület
Nem	6800	Hódmezővásárhely	Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-00000202/0000122

Végző kedvezményezett neve:

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM**

Projekt címe: **21. századi szakképző
intézményfejlesztési program** –

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Projekt azonosító száma:

RRF-2.2.2-23-2023-00013

Támogatási Szerződés

a(z) 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság** (telephely: 1139 Budapest, Váci út 81-83., képviseli: Greinstetter Balázs gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató) - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs főigazgató

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrészről a **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM** mint végző kedvezményezett (a továbbiakban: végző kedvezményezett, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: végző kedvezményezett),

Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 831983

Adószám: 15831983-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10028007-00335261-06070018

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ambrus Norbert kancellár

Támogató és végző kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több végső kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a végső kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a végső kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró végső kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül RRF-2.2.2-23 „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett **RRF-2.2.2-23-2023-00013** azonosító számon regisztrált, 2023.06.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023.09.20. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **21. századi szakképző intézményfejlesztési program – Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum** című és **RRF-2.2.2-23-2023-00013** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023. év 07. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2020. év 02. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 03. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 05. hó 30. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **1 939 475 986 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszázharminckilencmillió-négyszázhetvenötezer-kilencszáznyolcvanhat** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **1 939 475 986 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszázharminckilencmillió-négyszázhetvenötezer-kilencszáznyolcvanhat** forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a végső kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **1 939 475 986 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszázharminckilencmillió-négyszázhetvenötezer-kilencszáznyolcvanhat** forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10.

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 1 562 700 020 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázhatvankétfmillió-hétszázézer-húsz** forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 376 775 966 Ft**, azaz **háromszázhetvenhatmillió-hétszázhetvenötezer-kilencszázhatvanhat** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege
 - b) raktározási költség
 - c) szállítási költség
 - d) tárolási költség
 - e) dokumentációs, irattározási és archiválási költség
 - f) projektmenedzsment és szakmai megvalósítók feladat ellátásához indokolt mértékű személygépjármű bérlet
- A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő, nem 100%-os támogatási intenzitás esetén bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 939 475 986 Ft**, azaz **egymilliárd-kilencszázharminckilencmillió-négyszázhetvenötezer-kilencszáznyolcvanhat** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti **állami támogatásnak**.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályok alapján.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés 9 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján. Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt: Budapest,
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
8. melléklet – Konzorciumi megállapodás
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
11. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végső kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	468 000	0	468 000	0	468 000
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Épületenergetikai tanúsítvány	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	400 000	108 000	400 000	108 000	508 000
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 850 000	1 039 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki terv, dokumentációk	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	42 764 000	11 546 280	42 764 000	11 546 280	54 310 280

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	815 299 925	220 130 980	815 299 925	220 130 980	1 035 430 905
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	476 496 675	128 654 102	476 496 675	128 654 102	605 150 777
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	248 200	67 014	248 200	67 014	315 214
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	29 102 362	7 857 638	29 102 362	7 857 638	36 960 000
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Ellátási, catering költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 960 000	799 200	2 960 000	799 200	3 759 200
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	713 000	192 510	713 000	192 510	905 510
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	330 286	89 177	0	419 463	419 463

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Szállítási, tárolási, raktározási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 023 994	276 478	0	1 300 472	1 300 472
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	55 440 000	0	55 440 000	0	55 440 000
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 666 660	0	6 666 660	0	6 666 660
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 412 248	651 307	2 412 248	651 307	3 063 555
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Bérleti díjak	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 850 000	4 009 500	14 850 000	4 009 500	18 859 500
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	92 400 000	0	92 400 000	0	92 400 000
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 960 950	0	10 960 950	0	10 960 950

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	468 000	0	468 000	0	468 000
Összesen:									1 562 700 020	376 775 966	1 939 475 986

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	1 562 700 020	100,00%
Projekt elszámolható költsége	1 562 700 020	100,00%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	376 775 966	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	375 421 686	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	1 354 280	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	1 939 475 986	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	I. Mérföldkő	2023.12.31.	A műszaki tervek elkészítésére vonatkozó beszerzések / közbeszerzési eljárások megkezdésre kerülnek. Benyújtásra kerül a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolója és a releváns dokumentumok (pl.: tulajdonosvátozás bejelentésének igazolása, beszerzések / közbeszerzések megkezdését igazoló dokumentumok) a Nemzeti Hatóság számára	49 387 000
2.	II. Mérföldkő	2024.06.30.	A műszaki tervek elkészítése, hatósági engedélyezési eljárások lezárása: az engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációk elkészülnek, ahol releváns bejelentés lezárul, ahol szükséges az építési engedély hatályba lép. A szakmaspecifikus IKT és egyéb eszközök kerülnek beszerzésre a kapcsolódó beszerzési/közbeszerzési eljárás (ok) megkezdésre kerülnek. Benyújtásra kerül a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló és a releváns dokumentumok (pl.: elkészült tervdokumentációk, engedélyek, beszerzés/közbeszerzés megkezdését igazoló dokumentumok) a Nemzeti Hatóság számára.	46 648 760
3.	III. Mérföldkő	2024.12.31.	Az infrastrukturális beruházások kivitelezéséhez kapcsolódó beszerzési eljárások lezárulnak.	607 350 220
4.	IV. Mérföldkő	2025.06.30.	A projektben tervezett szakmaspecifikus IKT eszközök és egyéb eszközbeszerzések eljárása lezárása megtörténik, a szerződés megkötésre kerül. Az építési beruházás (új építés, felújítás, bővítés) kivitelezés készültségi foka eléri az 50%-ot. Benyújtásra kerül a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolója és a releváns dokumentumok (pl.: szerződés, építési napló, műszaki ellenőr teljesítés igazolása) a Nemzeti Hatóság számára.	351 030 798

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5.	V. Mérföldkő	2025.12.31.	Az infrastrukturális beruházások kivitelezése eléri a 85%-os készültségi fokot.	491 890 732
6.	VI. mérföldkő	2026.03.31.	Az építési beruházás kivitelezések és energetikai infrastruktúra fejlesztések készültségi foka eléri a 100%-ot, az átadás- átvétel megtörténik, használatba vételi eljárás lezajlik. A szakmaspecifikus, IKT eszközök és egyéb eszközök beszerzésre kerülnek, az eszközök átadása a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban támogatott szakképző intézmények és szakképzési centrumok számára megtörténik. Benyújtásra kerül a projekt záró szakmai beszámolója, amelyben bemutatásra kerül a projekt teljes körű megvalósítása és a releváns dokumentumok csatolásra kerülnek (pl.: használatbavételi engedély, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, átadás-átvételi dokumentáció stb.) a Nemzeti Hatóság számára.	16 392 510

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végső kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Éves primerenergia-fogyasztási megtakarítás	<p>A támogatott szervezetek teljes éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése az eszköz intézkedéseiből származó támogatásnak köszönhetően. A kiinduló érték a beavatkozás előtti éves primerenergia-fogyasztás, a megvalósított érték a beavatkozást követő év éves primerenergia-fogyasztása. Az épületek esetében a beavatkozásokat megfelelően dokumentálni kell ezen értékek kiszámításához, például energetikai tanúsítványok vagy az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14 10. cikkének (6) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelő egyéb nyomkövetési rendszerek használatával. A vállalkozások folyamatai esetében az éves primerenergia-fogyasztást az energiahatékonysági 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15 8. cikkével vagy más vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő energetikai auditok alapján kell dokumentálni.</p> <p>„Középület”: a közigazgatási szervek tulajdonában lévő épületek és az oktatással, egészségüggyel, környezetvédelemmel vagy közlekedéssel összefüggő általános érdekű célokat követő nonprofit szervezetek tulajdonában lévő épületek. Ilyenek például a közigazgatási épületek, az iskolák, a kórházak stb.</p>	kWh/év

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
<p>Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása</p>	<p>Az új vagy korszerűsített koragyermekkorai nevelési és gondozási és oktatási létesítmények (ISCED 0–6) tantermi kapacitása (a férő-helyek maximális száma) az eszköz intézkedéseiből származó támogatásnak köszönhetően. A tantermi kapacitást a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell kiszámítani, de nem veheti figyelembe a tanárokat, a szülőket, a kisegítő személyzetet vagy a létesítmény használatára szintén jogosult bármely más személyeket. „Koragyermekkorai nevelési és gondozási létesítmények”: a gyermekeket a születéstől az alapfokú oktatás kezdetéig kiszolgáló létesítmények (például bölcsődék és óvodák) (ISCED 0). „Oktatási létesítmények”: iskolák (ISCED 1–3, ISCED 4) és felsőoktatási intézmények (ISCED 5–6). A mutatóban az újonnan épített vagy (például a higiéniai és biztonsági elő-írások javítása céljából) korszerűsített gyermekgondozási vagy oktatási létesítményeket kell figyelembe venni; energetikai felújítás, továbbá karbantartás és javítás nem vehető figyelembe korszerűsítésként.</p>	<p>fő</p>

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
A fejlesztés eredményeképpen elért energetikai megtakarítás (%)	A magas színvonalú tanulási környezet kialakítása érdekében a szakképzési centrumok fejlesztéssel érintett intézményeiben a programban megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően, az érintett épületek végső energiafelhasználása 30%-al csökken.	2	db dokumentáció
Beruházással érintett terület (m2)	A beruházás végén a felújított intézmény összes hasznos alapterülete. Eredmény számszerűsíthető célértéke: összesen 1718,99m2 (~1719m2) energetikai fejlesztést szolgáló beruházással érintett terület.		

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végső kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés eredményeként korszerű infrastruktúrával rendelkező szakképzési centrumok száma	db	2026.03.31.	1	1	1
A 21. századi szakképző intézményfejlesztési programba bevont legalább 16 szakképzési centrum infrastrukturális fejlesztése	m ²	2026.03.31.	1 719	1 719	1 719
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	fő	2026.03.31.	0	0	0
IKT-eszközök beszerzése a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban támogatott, nem állami fenntartásban lévő szakképző intézmények és legalább 16 darab szakképzési centrum intézményei számára	db	2026.03.31.	0	0	0

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végső kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Támogatást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződés-kötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Árubeszerzés lebonyolítása az RRF-2.2.2-23 azonosítószámú projekt keretében	Árubeszerzés	476 496 675	476 496 675	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)-	2023.12.06.	2024.03.31.	Nem
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Építési beruházások lebonyolítása az RRF-2.2.2-23 azonosítószámú projekt keretében	Építés	815 299 925	815 299 925	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015).	2024.06.04.	2024.08.31.	Nem

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00013**

Végző kedvezményezett: **HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	6900	Makó	Bajza utca 71-73.
Nem	6900	Makó	Posta utca 4-6.
Nem	1089	Budapest	Kálvária tér 7.
Nem	1138	Budapest	Esztergomi út 31-39., HUB 3. épület
Nem	6800	Hódmezővásárhely	Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.