

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKAÉPZÉSI
CENTRUM**

Árva-Nagy Sándorné
főigazgató

Hódmezővásárhely

Andrássy utca 3/8
6800

TÁRGY: Aláírt Támogatási szerződés
megküldése

Iktatószám: EPVF/11128-1/2017-NFM

EUPR Iktatószám: IKT-2017-106-I1-
00003264

ÜGYINTÉZŐ: Magyar Zsuzsanna

Telefon: +36-1-896-5657

E-mail: zsuzsanna.magyar@nfm.gov.hu

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.11-16-2016-00055** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés elkészült.

Az aláírt Támogatási Szerződést e levél mellékleteként, 2 példányban megküldjük.

Kelt: Budapest, 2017. 02. 24.



Tisztelettel:


Varró Ákos
főosztályvezető





Iktatószám: IKT-2017-106-11-00002782

Kedvezményezett neve: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzkönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől **Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrásy utca 3/8

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrásy utca 3/8

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 831983

Adószám/adóazonosító jel: 15831983-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10028007-00335261-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Árva-Nagy Sándorné - Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2016-00055** azonosító számon regisztrált, **2016.10.21.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

h



részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.” című és KEHOP-5.2.11-16-2016-00055 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
6900 Makó, Posta utca 4-6	5543	
6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9	12841/1	
6800 Hódmezővásárhely, Városháza utca 1	1361	
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9	9246/2	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.



3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.01.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **145 463 740 Ft**, azaz **száznegyvenötmillió-négyszázhatvanháromezer-hétszáznegyven forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **145 438 121 Ft**, azaz **száznegyvenötmillió-négyszázharmincnyolcezer-százhuszonegy forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **145 438 121 Ft**, azaz **száznegyvenötmillió-négyszázharmincnyolcezer-százhuszonegy forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.



Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 145 438 121 Ft, azaz **száznegyvenötmillió-négyszázharmincezer-százhuszonegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"> Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kelt 2017. év hónap napján.</p>	<p style="text-align: center;"> Végrehajtó</p> <p style="text-align: center;">Prof. Ákos István Bosznai vezető</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kelt 2017. év hónap napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 385 827	914 173	4 300 000	1	4 300 000	4 300 000
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekre kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 165 354	314 646	1 480 000	1	1 454 381	1 454 381
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	701 040	0	701 040	1	701 040	701 040
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekre kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 221	63 779	300 000	1	300 000	300 000

Handwritten mark

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a Jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolandó költség (Ft)	Támogatási összeg
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	701 040	0	701 040	1	701 040	701 040
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	444 500	0	444 500	1	444 500	444 500
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	80 000	0	80 000	3	240 000	240 000
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	108 108 000	29 189 160	137 297 160	1	137 297 160	137 297 160
Összesen:				114 821 982	30 481 758	145 303 740		145 438 121	145 438 121

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	145 438 121
Projekt elszámolható költsége	145 438 121
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	25 619
Projekt teljes költsége	145 463 740



A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.09.30.	1. mérföldkő	Kivitelezés 75%-os teljesítése Műszaki ellenőri feladatok ellátása Projektmenedzsment feladatok ellátása Kötelező nyilvánosság feladatok ellátása	107 957 370
2	2017.12.31.	2. mérföldkő	Kivitelezés 100%-os teljesítése Záró fizetési kérelemhez szükséges dokumentumok beszerzése (elosztói engedéllyessel kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés, mérőóra cseréjét igazoló mérőhelyi adatlap, egyéb szükséges dokumentumok) Projektmenedzsment feladatok ellátása Kötelező nyilvánosság feladatok ellátása	37 480 751



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projektvékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerkes mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!





5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Projekt címe: Napelemez rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.12.31.	801,36	801,36	801,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.31.	0	801,36	801,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.31.	0	801,36	801,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31.	0	801,36	801,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31.	0	801,36	801,36
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31.	0	801,36	801,36
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.12.31.	81,249	81,249	81,249
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.12.31.	0	81,249	81,249
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.12.31.	0	81,249	81,249



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.12.31.	0	81,249	81,249
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.12.31.	0	81,249	81,249
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.12.31.	0	81,249	81,249
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.12.31.	0,2457	0,2457	0,2457
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.12.31.	0	0,2457	0,2457
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.12.31.	0	0,2457	0,2457
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.12.31.	0	0,2457	0,2457
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.12.31.	0	0,2457	0,2457
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.12.31.	0	0,2457	0,2457

17



6. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Hódmezővásárhelyi SZC gondozásában lévő épületekre.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ényleges dátuma
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	Építés	-	108 108 000	108 108 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2017.02.06.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE